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Roboty remontowe sala konf i pom 020 i 021.PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe i demontażowe sala konferencyjna oraz pom. nr 020 i 021
1

d.1
Demontaż mobilnej ścianki działowej , dzielacej salę konferencyjną na dwie części
wraz z transportem na miejsc przechowania

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

Demontaż żaluzji vertikalnych wraz z transportem na miejsce przechowania szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1

Demontaż elementów wyposazenia tj: ekrany , projektory cyfrowe , szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

Demontaż elementów wyposażenia tj: stoły , krzesła i inne z sali konferencyjnej
oraz pom 020 i 021

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 4-02
0520-05

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elemen-
tów do 12 - grzejniki w sali konferencyjnej

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - oprawy oświetleniowe w sali konfe-
rencyjnej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2.Pomieszczenia 020 i 021 - tynk za
panelami z tworzyw. Pomieszczenia 020 i 021
Pozycja do wykonania w przypadku konieczności wykonania zdegradowanego tyn-
ku za panelami.
Decyzja Zamawiającego i insp. nadzoru

m2

< pom 020 i 021>
(5.14+3.05)*1.2+ (2.80*1.2) m2 13.188

RAZEM 13.188
8

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet w pom . sali konferencyjnej i pom. 020 i 021 m2

<Sala konferencyjna>
 ( 6.15 + 12.13 +6.15 + 12.13 + 0.40+0.4+0.28+0.28)*3.75 - ((0.9*2.02)+( 1.32*
2.10)*5 + (0.86*1.93)*2)

m2 123.202

< Pom 020 i021>
(2.8+5.14+2.8+5.14)*3.45+(3.05+5.14+3.05+5.14)*3.55 - ((0.88*1.93)*2+(1.00*
2.05)+ (1.32*1.90)*3)

m2 99.964

RAZEM 223.166
9

d.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie
Powierzchnie ścian i sufitów

m2

< Pow ścian>
(6.15+12.13+6.15+12.13+0.4+0.4+0.28+0.28)*3.75 - ((0.9*2.02)+(1.32*2.10)*5+
(0.86*1.93)*2) +(2.8+5.14+2.8+5.14)*3.45+(3.05+5.14+3.05+5.14)*3.55 - ((0.88*
1.93)*2+(1.00*2.05)+ (1.32*1.90)*3)

m2 223.167

<Pow sufitów z żebrami - Sala konf>
((6.15*12.13) + (0.5+0.25+0.5)*6.15*3) - ((0.28*0.62)+(0.40+1.25) ) m2 95.838
<Pow sufitów ,pom 020 i 021>
(2.80*5.14)+(3.05*5.14) m2 30.069
 

RAZEM 349.074
10
d.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny dywanowej m2

< Pom Sala konf>
((12.13*6.15) + ( 1.52 * 0.20) *5) - ((0.28*0.62)+(0.40*1.25)) m2 75.446
<Pom 020 i021>
(2.8*5.14)+(3.05*5.14)+( 1.60*0.20)*3 m2 31.029

RAZEM 106.475
11
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie
Powierzchnie posadzek

m2

poz.10 m2 106.475
RAZEM 106.475

12
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

( 106.475*0.015)+(223.16*0.003)+(13.188*0.025) m3 2.596
RAZEM 2.596

13
d.1

Usunięcie i utylizacja odpadów powstałych przez czas trwania remontu, materiały
do wywiezienia i utylizacji okresli inwestor

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.12 m3 2.596

RAZEM 2.596
14
d.1

Zamówienia kontenera na odpady wraz z uzyskaniem miejsca na wynajem przy
budynki

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty wykończeniowe dla sali konfereancyjnej oraz pom. 020 i 021
15
d.2

KNNR 2
0903-03

Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie m2

poz.8 m2 223.166
RAZEM 223.166

16
d.2

KNR AT-12
0102-01

Obudowa rurazu pionów CO płytami GK
Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;

m2

(0.2+0.4)*3.75*2+(0.2+0.5)*3.75 m2 7.125
RAZEM 7.125

17
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacja kanału w pom. 021
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa

m2

(0.8*1.0) m2 0.800
RAZEM 0.800

18
d.2

KNR-W 2-02
0602-05

Izolacja powierzchni kanału w pom 021
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

(0.8*1.0) m2 0.800
RAZEM 0.800

19
d.2

KNNR 2
0903-07

Założenie narożników na ścianach i żebrach podciągach m

(3.75*4)+(2.0+0.9+2.0)*3+(3.20*10) +(1.52*10) + (6.15*7) m 119.950
RAZEM 119.950

20
d.2

KNR-W 2-02
0830-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowa-
nych i betonów wylewanych

m2

poz.8 m2 223.166
RAZEM 223.166

21
d.2

KNNR 2
0904-03

Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie - przedmiar wraz z ze-
brami

m2

(95.83 +30.07) m2 125.900
RAZEM 125.900

22
d.2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa-
nych i betonów wylewanych

m2

poz.21 m2 125.900
RAZEM 125.900

23
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane . Oscieżnica drewniana regulowana , wykończina MDF w
kolorze NCS 1502 B.
Wyrób kompletny fabryczne

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 0-35
0210-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, mon-
taż grzejników na ścianie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

26
d.2 kalk. własna

Wykonanie instalacji CO- połaczenia nowo zamontowanych grzejników z instala-
cją CO

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

27
d.2 kalk. własna

Wykonanie dostosowania instalacji klimatyzacji z wykonaniem otworów w ścia-
nach ,Jednostki klimatyzatorów 2 szt.
Wykonanie otworów w ścianach dla klimatyzacji dla wyprowadzenia rur wywiew-
nych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

< Pom Sala konf>
((12.13*6.15) + ( 1.52 * 0.20) *5) - ((0.28*0.62)+(0.40*1.25)) m2 75.446
<Pom 020 i021>
(2.8*5.14)+(3.05*5.14)+( 1.60*0.20)*3 m2 31.029

RAZEM 106.475
29
d.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.28 m2 106.475
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RAZEM 106.475

30
d.2

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.28 m2 106.475
RAZEM 106.475

31
d.2

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Malowanie ścian
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem.
Farba lateksowa np: typu Beckers , NCS 1002B oraz 1502B mieszana kompute-
rowo

m2

poz.20 m2 223.166
RAZEM 223.166

32
d.2

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem.
Malowanie sufitów - kolor biały , farba lateksowa

m2

poz.21 m2 125.900
RAZEM 125.900

33
d.2

KNR-W 4-03
0606-04

Wymiana opraw świetlnych wg projektu oprawy na zawieszkach kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

34
d.2

KNR 2-02
1113-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu . Wykładzina typu
Work - Step
wg. opisu w projekcie bud - wyk.

m2

poz.28 m2 106.475
RAZEM 106.475

35
d.2 kalk. własna

Listwy przypodłogowe z MDF .Wyk z płyt 18 mm .Wysokość 160 mm ,łaczenie
narozne poprzez gierowanie kantów.

m

(12.13+6.15+12.13+6.15) m 36.560
RAZEM 36.560

36
d.2 kalk. własna

Wykończenie wnęk grzejnikowych zabudową z płyt MDF. Płyty MDF wg. proj bud
- wyk
dł 1520 mm , wys 800 mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

37
d.2 kalk. własna

Ponowne zamontowanie wyposażenia sali konferencyjnej tj: ekrany, projektory szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2 kalk. własna

Montaż ścianki mobilnej działowej w sali konferencyjnej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2 kalk. własna

Wykonanie ustawienia umeblowania w pom. sali konferencyjnej oraz w pom, 020
i021

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

poz.28 m2 106.475
RAZEM 106.475
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