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Roboty remontowe sala konf i pom 020 i 021.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty remontowe i demontazowe sala konferencyjna oraz pom. nr 020 i 021
1 Demontaz mobilnej $cianki dziatowej , dzielacej sale konferencyjng na dwie czesci | szt
d.1 wraz z transportem na miejsc przechowania
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Demontaz zaluzji vertikalnych wraz z transportem na miejsce przechowania szt
d.1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3 Demontaz elementéw wyposazenia tj: ekrany , projektory cyfrowe , szt
d.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 Demontaz elementéw wyposazenia tj: stoly , krzesta i inne z sali konferencyjnej kpl.
d.1 oraz pom 020 i 021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elemen- |kpl.
d.1]0520-05 téw do 12 - grzejniki w sali konferencyjnej
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem - oprawy o$wietleniowe w sali konfe- |szt.
d.1/1134-01 rencyjnej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2.Pomieszczenia 020 i 021 - tynk za
panelami z tworzyw. Pomieszczenia 020 i 021
Pozycja do wykonania w przypadku koniecznos$ci wykonania zdegradowanego tyn-
ku za panelami.
Decyzja Zamawiajgcego i insp. nadzoru
< pom 020 021>
(5.14+3.05)*1.2+ (2.80*1.2) m?2 13.188
RAZEM 13.188
8/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet w pom . sali konferencyjnej i pom. 020 i 021 m?2
d.1/1205-01
<Sala konferencyjna>
(6.15 +12.13 +6.15 + 12.13 + 0.40+0.4+0.28+0.28)*3.75 - ((0.9*2.02)+( 1.32* |m? 123.202
2.10)*5 + (0.86*1.93)*2)
< Pom 020 i021>
(2.8+5.14+2.8+5.14)*3.45+(3.05+5.14+3.05+5.14)*3.55 - ((0.88*1.93)*2+(1.00* |m? 99.964
2.05)+ (1.32%1.90)*3)
RAZEM 223.166
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
Powierzchnie $cian i sufitow
< Pow $cian>
(6.15+12.13+6.15+12.13+0.4+0.4+0.28+0.28)*3.75 - ((0.9*2.02)+(1.32*2.10)*5+ |m? 223.167
(0.86%1.93)*2) +(2.8+5.14+2.8+5.14)*3.45+(3.05+5.14+3.05+5.14)*3.55 - ((0.88*
1.93)*2+(1.00*2.05)+ (1.32%1.90)*3)
<Pow sufitéw z zebrami - Sala konf>
((6.15*12.13) + (0.5+0.25+0.5)*6.15*3) - ((0.28*0.62)+(0.40+1.25) ) m2 95.838
<Pow sufitéw ,pom 020 i 021>
(2.80%5.14)+(3.05*5.14) m2 30.069
RAZEM 349.074
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykiadziny dywanowej m?2
d.1/0818-05
analogia
< Pom Sala konf>
((12.13*6.15) + ( 1.52 * 0.20) *5) - ((0.28*0.62)+(0.40*1.25)) m2 75.446
<Pom 020 i021>
(2.8*5.14)+(3.05*5.14)+( 1.60*0.20)*3 m?2 31.029
RAZEM 106.475
11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- | m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
Powierzchnie posadzek
poz.10 m?2 106.475
RAZEM 106.475
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-  |m3
d.1/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1101-05
(106.475*0.015)+(223.16*0.003)+(13.188*0.025) m3 2.596
RAZEM 2.596
13 Usuniecie i utylizacja odpadow powstatych przez czas trwania remontu, materiaty |m?3
d.1 do wywiezienia i utylizacji okresli inwestor
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poz.12 m3 2.596
RAZEM 2.596
14 Zamowienia kontenera na odpady wraz z uzyskaniem miejsca na wynajem przy  |szt
d.1 budynki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty wykonczeniowe dla sali konfereancyjnej oraz pom. 020 i 021
15|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach- reczne gruntowanie m?2
d.2|0903-03
poz.8 m? 223.166
RAZEM 223.166
16|KNR AT-12 |Obudowa rurazu pionéw CO ptytami GK m?2
d.2/0102-01 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukc;ji
nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;
(0.2+0.4)*3.75*2+(0.2+0.5)*3.75 m?2 7.125
RAZEM 7.125
17|KNR-W 2-02 |Izolacja kanatu w pom. 021 m?2
d.2/0612-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa
(0.8*1.0) m?2 0.800
RAZEM 0.800
18| KNR-W 2-02 |Izolacja powierzchni kanatu w pom 021 m?2
d.2/0602-05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
(0.8*1.0) m?2 0.800
RAZEM 0.800
19|KNNR 2 Zatozenie naroznikéw na $cianach i zebrach podciggach m
d.2|0903-07
(3.75*4)+(2.0+0.9+2.0)*3+(3.20%10) +(1.52*10) + (6.15*7) m 119.950
RAZEM 119.950
20| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- |m?2
d.2/0830-04 nych i betonéw wylewanych
analogia
poz.8 m?2 223.166
RAZEM 223.166
21|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne gruntowanie - przedmiar wraz z ze- |m?
d.2|0904-03 brami
(95.83 +30.07) m?2 125.900
RAZEM 125.900
22| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- | m?
d.2/0830-06 nych i betonéw wylewanych
poz.21 m?2 125.900
RAZEM 125.900
23|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane . Oscieznica drewniana regulowana , wykonczina MDF w | szt
d.2|1026-01 kolorze NCS 1502 B.
analogia Wyréb kompletny fabryczne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |szt
d.2/1022-01 czone
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ P20 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, mon-|szt.
d.2/0210-02 taz grzejnikéw na $cianie
szt. 5.000
RAZEM 5.000
26 Wykonanie instalacji CO- potaczenia nowo zamontowanych grzejnikéw z instala- |szt
d.2|kalk. wiasna |cjg CO
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
27 Wykonanie dostosowania instalacji klimatyzacji z wykonaniem otworéw w $cia- szt
d.2|kalk. wlasna |nach ,Jednostki klimatyzatoréw 2 szt.
Wykonanie otworéw w $cianach dla klimatyzacji dla wyprowadzenia rur wywiew-
nych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28| KNR-W 2-02 | W arstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?
d.2|1105-01
< Pom Sala konf>
((12.13*6.15) + ( 1.52 * 0.20) *5) - ((0.28*0.62)+(0.40*1.25)) m2 75.446
<Pom 020 i021>
(2.8*5.14)+(3.05*5.14)+( 1.60*0.20)*3 m?2 31.029
RAZEM 106.475
29|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.2{1105-02 Krotnos¢ = 2
poz.28 m? 106.475
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RAZEM 106.475
30|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.2{1105-03
poz.28 m? 106.475
RAZEM 106.475
31/KNR-W 2-02 |Malowanie $cian m2
d.2/1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
analogia gipsowych z gruntowaniem.
Farba lateksowa np: typu Beckers , NCS 1002B oraz 1502B mieszana kompute-
rowo
poz.20 m?2 223.166
RAZEM 223.166
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2/1510-03 gipsowych z gruntowaniem.
analogia Malowanie sufitéw - kolor biaty , farba lateksowa
poz.21 m?2 125.900
RAZEM 125.900
33|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlnych wg projektu oprawy na zawieszkach kpl.
d.2|0606-04
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu . Wyktadzina typu | m?2
d.2|{1113-01 Work - Step
wg. opisu w projekcie bud - wyk.
poz.28 m? 106.475
RAZEM 106.475
35 Listwy przypodtogowe z MDF .Wyk z ptyt 18 mm .Wysoko$¢ 160 mm }faczenie m
d.2|kalk. wlasna |narozne poprzez gierowanie kantéw.
(12.13+6.15+12.13+6.15) m 36.560
RAZEM 36.560
36 Wykonczenie wnek grzejnikowych zabudowa z ptyt MDF. Piyty MDF wg. proj bud |szt
d.2|kalk. wiasna |- wyk
dt 1520 mm , wys 800 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
37 Ponowne zamontowanie wyposazenia sali konferencyjnej tj: ekrany, projektory szt
d.2|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38 Montaz $cianki mobilnej dziatowej w sali konferencyjnej szt
d.2|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39 Wykonanie ustawienia umeblowania w pom. sali konferencyjnej oraz w pom, 020 |kpl.
d.2|kalk. wlasna |i021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.2|1215-07
poz.28 m?2 106.475
RAZEM 106.475
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